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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz wykonany projekt budowlany p.n.:

Przebudowa DWS380 odc. 140, polegajaca na budowie chodnika, sciezki rowerowej oraz
kanalizacji deszczowej przy ulicy Przedmiescie Dolne w Bieczu

w czesci:

branza teletechniczna

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej
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1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem ninigjszego projekiu jest przebudowa | zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej wzdtuz ul. Przedmiescie Dolne w Bieczu w zwigzku z Przebudowg DW980 odc.
140, polegajgca na budowie chodnika, Sciezki rowerowej oraz kanalizacji deszczowe] przy ulicy
Przedmiescie Dolne w Bieczu. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w poludniowe] Polsce, w

wojewodztwie matopolskim, w powiecie gorlickim.

1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1

1.3. ZAKRES RZECZOWY :
Zabezpieczenie rurociggu 2xHDPE 40mm rurami dwudzielnymi A110Ps m 70
Niwelacja studni kablowej szt 6
Przelozenie kanalizacji kablowej 4-otworowej o 1Tm m 75
Przetozenie rurociggu 2xHDPE 40mm o 1m m 35

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e warunkow technicznych wydanych przez Orange Polska S.A |
e umowy z inwestorem
e inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,
e norm i przepisdw branzowych
e Projektu branzy drogowej

e planu sytuacyjnego w skali 1:500

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem przebudowywanej sieci teletechnicznej bedzie ORANGE Polska S.A.
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja-przebudowa znajduje sie
typowa infrastruktura techniczna: telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, kanalizacja sanitarna i

deszczowa, linia energetyczna eNN, gazocigg.
Terenem przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zakresie objetym niniejszym opracowaniem sg

grunty w Zarzadzie Drog Wojewodzkich.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje sie niwelacje 6 studni kablowych do poziomu projektowanego chodnika, przetozenie 4-
otworowe] kanalizacji kablowej w nowa lokalizacje (o 1m), przetoZenie rurociggu 2xHDPE40mm w

nowa lokalizacje (0 1m) oraz zabezpieczenie istniejacego rurociggu 2xHDPE40mm.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

° ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSG

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w punkcie OPIS TECHNICZNY. Prace

bedg wykonywane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z

upowaznionymi stuzbami tt.

* WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Istniejace obiekty budowlane to: droga asfaltowa, telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, kanalizacja

sanitarna i deszczowa, linia energetyczna eNN, gazocigg, wodociag.

* WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Projektowane zagospodarowanie terenu w zasadzie nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami dysponentdéw sieci zawartymi w

protokole Narady Koordynacyjne;j.

* WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Podczas realizacji inwestycji bedaq wystepowaly typowe dla robét telekomunikacyjnych rodzaje

zagrozen zwigzane m.in. z: recznym i mechanicznym wykonywaniem wykopow pod rurociag

teletechniczny. Zagrozenia moga wystepowac lokalnie tylko na placu budowy podczas wykonywania

robot. Nie wolno schodzi¢ do studni bezposrednio po podniesieniu pokrywy. Schodzenie do studni
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musi by¢ poprzedzone jej wietrzeniem w ciggu 10 -15 minut z rownoczesnym otwarciem sasiednich
studni oraz sprawdzeniem wykrywaczem gazu, czy wewnatrz studni nie znajduje sie gaz swietlny lub
ziemny. Jezeli po wywietrzeniu, po krotkim czasie gaz pojawi sie ponownie, nalezy studnie wywietrzyc
powtdrnie, a przed przystapieniem do pracy uszczelnic otwory kanalizacyjne. Niezaleznie od tego, o
obecnosci lub pojawieniu sie gazu nalezy powiadomic¢ wiasciwy terenowo zaktad gazownictwa. Prace,
zwilaszcza z otwartym ogniem (palnik gazowy), mozna wykonywac wylgcznie po upewnieniu sie, ze
gazu w studni juz nie ma. W czasie pracy w studniach zagrozonych gazem jeden z pracownikow
powinien przebywac¢ nad studnig w celu udzielenia pomocy pracownikowi znajdujgcemu sie w studni,
jezeli zaistnieje taka konieczno$¢. Studnie po zdjeciu pokryw nalezy niezwlocznie zabezpieczyc
ogrodzeniami (zastawami).

Nie beda wykonywane zadne z robdt moggcych powodowadé powstanie zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z duzej wysokosci

o przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

e stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

e prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

e wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrzne;j

* wykonywanych w ksenonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza

e wymagajgcych uzycia materiatow wybuchowych,

o prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.

WSKAZANIE ~ SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdow w sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu
okre$lajgcego pofozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robét. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byé one wykonywane od
istniejacych sieci i sposobu wykonywania tych robot,

Instruktazu powinien udzieli¢ kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Instruktaz
winien okresla¢: zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, koniecznosc stosowania
przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegolnymi niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu odpowiednie osoby.
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WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACJI ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Nie przewiduje sig wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie.
3. OPIS TECHNICZNY

3.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objgtym niniejszym projektem w chwili obecnej istnieje kanalizacja telekomunikacyjna.

3.2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

W celu realizacji zabezpieczenia istniejace] infrastruktury teletechnicznej przy przebudowie drogi
wojewodzkiej 980 w Bieczu przy ul. Przedmiescie Dolne nalezy:
- w miejscach kolizji z infrastrukturg drogowa wykona¢ wykopy po trasie istniejacej kanalizacji
teletechnicznej, aby odstoni¢ rury kanalizacji
- przetozy¢ kanalizacje 4-otw. w nowa lokalizacje przesuwajac rury o 1,0 m w kierunku zabudowan ul.
Przedmiescie Dolne odsuwajac od skrajni drogi wg. rysunku nr 2.1
- przetozy¢ rurocigg 2xHDPE40mm w nowg lokalizacje przesuwajgc rury o 1,0 m w kierunku
zabudowan ul. Przedmiescie Dolne odsuwajac od skrajni drogi wg. rysunku nr 2.2
- zaostonowac istniejacy rurociag 2xHDPE40mm wykonujac montaz rur dwudzielnych A110PS
- wykona¢ regulacje ram wraz z pokrywa dostosowujgc wysokosé do projektowane] niwelety terenu
chodnika i miejsca inwestycji.
PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA NIE SPOWODUJA ZMIANY CHARAKTERYSTYCZNEGO
PARAMETRU BUDOWLI LINIOWEJ CZYLlI DLUGOSCI, A JEDYNIE ZMIANE LOKALIZACJI
ISTNIEJACEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.

3.3. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami), oraz zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami, przy S$cislym przestrzeganiu przepiséw BHP. Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z

uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z odpowiednimi stuzbami.
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4. ZALACZNIKI

- Uprawnienia projektanta

- Zaswiadczenia o czionkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa
- Protokot Narady Koordynacyjnej

- Warunki techniczne ORANGE PL



TELEKOMUNIKACJA POLSKA

SPOLKA AKCYINA 3
Zaklad Telekomunikacii y :
w Nowym Sqczu & . 21235 :
o, et ZASWIADCZENIE Nr-..2/%3,
83-300 Nowy Ssocz
tel. 200-12, 202-49

stwierdzajgce przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

telekomunikacyjnym.

Na podstawie § 13 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych |
funkcji technicznych w budownictwie. /Dz.U. Nr 8 poz. 46 z pdézZniejszym |
zmianami/ oraz Zarzgdzenia Nr 3/93 Dyrektora Zakladu Telekomunikacji '
w Nowym Sgczu z dnia 15.04.93r. w sprawie kryteriow i trybu %
stwierdzania posiadanego przygotowania zawodowego do pelnienia |
samodzielnych funkcji technicznych ﬁ budownictwie telekomunikacyjnym,

W oparciu o opinig Komisji Kwalifikacyjnej przy Zakladzie Telekom.

Nowy Sgcz z dnia ,??:??:j??i?:...... stwierdza sie, 2ze:
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posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania

samodzielnych funkcji 1/projextanta sieci telekom.i sprawdzajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TYK-H1D-F33 *

Pan Witold Fircowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0103/14

adres zamieszkania ul. Browarna 36/9, 33-300 Nowy S3cz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



GE.6630.226.2017

Gorlice, dn. 08.06.2017 r.

STAROSTA GORLICKI
Gorlice, ul. 1 Listopada 6

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GE.6630.226.2017

Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 22010 r. Nr 193 poz. 1287 z pézn. zm.)

Przedmiot narady: Projekt kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci gazowej i teletechnicznej
Lokalizacja: Miasto Biecz

Obrgb: Biecz, dz.: 2345/2
Wnioskodawca: A14 USLUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE, ROBOTY DROGOWE

MGR INZ. ANDRZEJ JOZEF OLSZOWSK]I ul. Biecka 8/35
38-300 Gorlice

Przewodniczacy: Joanna Krzyszycha
Sposob przeprowadz.:  stacjonarny
Data wptywu: 02.06.2017
Rozp. narady: 05.06.2017
Zakoncz. narady: 08.06.2017

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej
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FW: uzgodnienie biecz 226

Temat: FW: uzgodnienie biecz 226
Nadawca: * EiSI_Paszportyzacja_Krakow - Hurt <EiSI_Paszportyzacja_Krakow@orange.com>

Data: 2017-06-07 10:25
Adresat: Joanna Krzyszycha <j.krzyszycha@powiatgorlicki.pl>

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

. w miejscach zbliZern i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami
Orange Polska zachowad normatywne odlegios$ci zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2805 poz. 1864 oraz normg
zaktadowa ZN-15/0PL-804

v w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wlascicielskim przedstawiciela OPL.

. w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do
Orange Polska Dzia Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. Dauna
66 , 36-629 Krakdw S oo wooegs S Ll Tapne e

. przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapic¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL
podanych na stronie 1nternetowe3 sl YT Ny DS R e L s,

. kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku
0 nadzdr witascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organow
Scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Jerzy Prokop, Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzgdzanie Zasobami Sieci 1 IT, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 2-Krakodw

Tel.: +48 12 265 12 15, Kom.: +48 519 123 172

Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 38-629 Krakdw

----- Original Message-----

From: Joanna Krzyszycha [mail «:j.koryszyrac.on iotg (lirks, o)

Sent: Friday, June 82, 2017 11:58 AM

To: Prokop Jerzy 2 - Hurt; * EIiSI_Paszportyzacja_Krakdw - Hurt; MSS TELEKOM ZUDP

Subject: uzgodnienie biecz 226

Witam.

Przesytam do uzgodnienia projekt z Biecza.
Prosze o zajecie stanowiska do 7 czerwca($roda).

Pozdrawiam
Joanna Krzyszycha

2 2017-06-0807:13



QOrange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakdw
ul. Dauna 66, 30-629 Krakow

tel.. 12265 12 15

www.hurt-crange.p!

Numer pisma: TTIDKKU-43035/17/JP
Temat: prolongata warunkow technicznych

Szanowni Panstwo,

Orange Polska S.A. Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw w odpowiedzi na pismo w

A14 Uslugi Projektowe, Nadzory Budowlane,
Roboty Crogowe

ul. Biecka 8/35

38-30C Gorlice

Krakow, 03 lipea 2017 r.

sprawie przedtuzenia terminu waznosci warunkéw technicznych pismo nr TODDKKU/1264/2017/JP/WS
dotyczgce projektowanego przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunlkacyine] w zwiazku z planowanag

przebudowag drogi wojewddzkiej nr 880 odc. 140, polegajacej na budowie chodnika, $ciezki rowerowe) oraz

kanalizacji deszczowej przy ullcy Przedmiescie Dolne w Bieczu, informuje, ze stan sieci Orange Polska w

rejonie projektowanej budowy nie ulegt zmianie.

Przedituzamy o kolejny rok wydane warunki techniczne od daty ich wydania.

i

Z powazaniem ('7@/?5[ (soswle o

L

Jerzy Prokop

Starszy specjalista ds. zasobow infrastruktury
Dziatu Ewidencji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze Krakow

Do wiadomaosci:

- adresat



Orange Pciska S.A. A14 Uslugi Projcktowe, Nadzory Budowlane,

Domena Hurt Reboty Drogowe
Dostarczanie i Serwis Ustug, Evidencia i Standardy Infrastruktury ul. Biecka 8/35
Dziat Evidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie 38-300 Georlice

ul. Dauna 66 30-629 Krakdw
el.: 12 655 06 00 fax.: 12 2651215

Krakow 09 stycznia 2016 1.

Numer oismia:  TODDKKUA264/2017/JPANVS
Temat: warunki tochniczne na przebudowe siec telekomunikacyjne) w zwiazku z planowana przebudowa drogi wojewddzkie

nr 930 odc. 140, polegajace) na budowie chodnika, sciezki rowerowe| craz kanalizacji deszczowej przy ulicy Przedmiescie

Doine v Bieczu.

Szanowni Panstv.o,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanego przebudowy warunki techniczne na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej w zwiazku z planovsana przebudowa drogi wojewodzkiej nr 980 ode. 140, polegajacej na budowie
chodnika, sciezki rovierowej oraz kanalizacji deszczowej przy ulicy Przedmiescie Dolne w Bieczu., informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy. na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekt i
wykonac przebudowe istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja,
2vracajac szezegolng uwage na normatywne odlegiosci v zakresie zblizen i skrzyzowari elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uvarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przefozenie kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami, rurociagow kablowych oraz doziemnych kabli

teietechnicznych poza obreb kolizji. Na zataczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem

pomaranczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjngj
musi byc realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika

2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i

ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

W migjscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy< rura ochronna

grubosciennz przez cata szerokosc jezdni;

3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopcdobienstwo vwystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie vvizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem v. terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

)

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narad
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekt
wykonawczego 1 kopii projektu budowlanego w czescl telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzeni
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu -

spead Ak 0 sedba adresem v W aszav 2 (02 3260 proy Sl Jerozokmskich 160, wpisana do Rejer ru Preedsizbiorcow proviadzonego prae: Sad Rejonovry dla m st Warszav



piyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze v
Krakowie, ul. Dauna 66 . Ponadto z uwagi na planowana przez Orange Polska rozbudowa sieci optycznej. moze
ulec zmianie zakres jej przebudowy/zabezpieczenia. Inwestor/vykonawca ma obowiazek przed przystapieniem
do prac potwierdzic¢ w Orange Polska aktualnosc przyjetych rozwigzan w zakresie przebudowy/zabezpieczenia
sieci swiattowodowej. W przypadku zmian nalezv wykonac i zatwierdzi¢ w Crange Polska projekt vvkonav.cz/
zamienny. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonac po wczesnigjszym przekazaniu placu
budowy v zakresie kabli swiattowodowych (zgtoszenie kierowac Orange Polska Dziale Ewidenc)i | Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Krakcwie, ul. Dauna 66.), zlozeniu wniosku o Prace Planowe z 30 dniovsym
wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosowng] zgody na ich realizacje. Do odbioru przebudowanych linii opt/cznych
nalezy przedstawic jako osobne opraccwania dla poszczegolnych kabli, dokumentacje paszporiyzacyne |
pomiary zgodnie z instrukcja  T-01;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmioctov.a
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudow:
istniejace] infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktorego wzor stanowi zatacznik do ninigjszych Warunkow
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostana udzielone w Dziale Ewidengji |
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 -sprawe prov/adza:

- w zakresie sieci miedziane] Jerzy Prokop tel.12 265 12 15,

- w zakresie kabli optycznych Waojciech Sled? tel. 12 425 60 80.
Przekazane dane nie zwalniaja projekianta cd dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic viytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechniczn ch.

ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ,ELTEL" Networks S.A (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon. tel. 512 385 221). ktora
kompleksowo “onserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosc ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kicra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace v/ysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska .ENEVA" Sp. z 0.0. (ul. Grzvbowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel. 22 828 57 01). ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w provadzeniu prac telekomunikacyjnyzh.,

OPL zastrzega sobie prawe do cdmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych =

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte veykonanie umowwy

dotyczacej sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata taka

umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy:;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar |
warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., cbcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatarmi i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwaoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez vwystanie wniosku o nadzor wiascizielski. Zasad
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na stronie
wwaw.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) | zasobow
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnegj) nalezy kierowac go na adres:




Crange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: D'SU.BEWUUIIKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kiercwac na adres:

Creange Polska S.A.

Ewidencja | Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie

ul. Dauna 66

30-629 Krakdvs

tel. 12 623 41 10

e-mail: PSIPU.DZSvvarunkitecnniczneKRAKOW@orange.com

10.  Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne) bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy speic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zatacznik do Warunkow

Technicznych.

1. Zakonczone prace zwiazane z przebudov g infrastruktury OPL nalezy zgitosic do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 8 co najmnig) 3 dni przed planowanym odbiorem;

12, Investor zobcwigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEIZDol ~ na 5 dni
roboczych przed planovanym odbicrem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji powykonawcze] obligatorvinie musi by¢ zataczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego
(ot czy Decyzji na czasowe za/ecia pasa arogowego na czas robot ilub Decyzii na urmieszczenie urzadzer

nirastrukiury w pasie drogovym) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jege lokalizaci
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazv.a drogi
¢c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozlive jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatacznikiem graficznym, cc jest jednoznaczne ze spetieniem powyzszych pieciu punktow,
Przepisanie czasowe] decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

13, Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku

zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic¢ do OPL o ich
prolongate badz wystaviienie nowych.

14, Na zakres wykonanych prac ujety v zaopiniowanym Projekcie Technicznym inwestor udzieli dia Orange Polska
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbicru prac pomiedzy Inwestorem a
Orange Polska.

Integralna czesc Warunkow Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do Warunkow
Technicznych. Podmict wystepujacy z wnioskiem o weydanie powyzszych Warunkow Technicznych zobowiazany
jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inveestycji dla ktorej Warunki Techniczne
zostaty vwydane.



Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa rowniez na stronie wwv..orange.pl/wniosekonadzor.

g s
Z powazaniem ( /Ca[?;,/' \_//,A,C~ /
' v

Jerzy Prokop
Starszy specjalista ds. zasobow infrastruktury
Dziatu Ewidencji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze Krakow

Zalaczra<:

1. WVysokosT ariat

Crawacinzen e ny astora

1 egz. planu sytuacynego.

. Dodatkow= » ymegania Qrange Priska
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Przebudowa DW980 odc. 140, polegajaca na budowie chodnika, $ciezki rowerowef oraz kanalizacji deszczowej
przy ulicy Przedmies$cie Dolne w Bieczu - Branza teletechniczna

5. RYSUNKI

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rys. 2.1, 2.2
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